

## 「鹿児島県ベトナム訪問団派遣事業」旅行手配等業務委託仕様書

### 1 事業概要

- (1) 事業名 鹿児島県ベトナム訪問団派遣事業
- (2) 目的 ベトナム・ハイズオン省との連携協定に基づく同省との交流や関係機関等への訪問を通じて、ベトナムとの関係構築や連携強化を図る。
- (3) 期間 令和5年7月9日（日）～14日（金）
- (4) 目的地 ベトナム（ハノイ市，ハイズオン省）

### 2 履行期間

業務委託契約日から令和5年8月31日（木）まで

### 3 予算額

3,723千円（消費税及び地方消費税の額込み）

### 4 業務内容

- (1) 行程案の作成  
別表イメージを基に、本事業の目的に沿った行程を作成する。
- (2) 航空便手配（ビジネス2名，エコノミー12名）
  - ① 往路：7月10日（月）  
VN357／10:30 福岡空港発 13:00 ノイバイ国際空港着
  - ② 復路：7月14日（金）  
VN356／1:15 ノイバイ国際空港発 7:30 福岡空港着※ 航空券代及びそれに付随する費用（燃油サーチャージ，航空保険料，空港税，空港施設料）を含む。なお，内訳を見積書に示すこと。
- (3) 新幹線手配（指定席14名）
  - ① 往路：7月9日（日） 鹿児島中央駅発－博多駅着
  - ② 復路：7月14日（金） 博多駅発－鹿児島中央駅着※ 発着時刻については，決定業者と別途協議する。
- (4) 宿泊先手配
  - ① 訪問団の宿泊先手配
    - ア 宿泊日及び宿泊地
      - ・ 7月9日（日） 福岡市内 1泊，1朝食付き（14部屋）
      - ・ 7月10日（月） ハノイ市内 1泊，1朝食付き（14部屋）
      - ・ 7月11日（火）～12日（水） ハイズオン市内 2泊，2朝食付き（14部屋）
    - イ 宿泊形態
      - ・ 2名：十分なサイズのベッドを備える部屋で通常クラスの部屋
      - ・ 12名：当該期間に利用可能な最下級料金の部屋

※ 全てシングルユースの部屋を確保すること

ウ その他

旅程の都合により、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトが必要な場合は手配すること。

② 通訳士の宿泊先手配

ア 宿泊日及び宿泊地

- ・ 7月11日（火）～12日（水） ハイズオン市内 2泊，2朝食付き（2部屋）

イ 宿泊形態

- ・ 2名：当該期間に利用可能な最下級料金の部屋

※ 全てシングルユースの部屋を確保すること

ウ その他

旅程の都合により、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトが必要な場合は手配すること。

(5) 食事手配（見積の対象外）

食事については、決定業者と別途協議する。

(6) 海外送金

当方が手配する現地通訳（2名）へ通訳士代金の海外送金を行うこと。

指定の口座へ円払いとし，送金・着金手数料を含む。（送金額：367,200円）

(7) 車両手配

① 日時等

ア 日本国内

- ・ 7月9日（日） 博多駅～宿泊先ホテル間の移動
- ・ 7月10日（月） 宿泊先ホテル～福岡空港間の移動
- ・ 7月14日（金） 福岡空港～博多駅間の移動

イ ベトナム

- ・ 7月10日（月） ノイバイ国際空港～ホテル間の移動  
ホテル～夕食会場等間の移動
- ・ 7月11日（火） ホテル～訪問先～ハイズオン省等間の移動
- ・ 7月12日（水） ホテル～訪問先等間の移動
- ・ 7月13日（木） ホテル～訪問先～ノイバイ国際空港等間の移動

② 車両

種類：バス（補助席を使わずに少なくとも30名以上が乗れる車両）

台数：1台

特記：荷物も勘案して手配すること。（容量100リットルのスーツケース約30個）

③ ガイド

日常会話程度の日本語対応可能なガイドを添乗させること。

④ その他

車両の手配に当たって，上記以外に提供可能なサービス等がある場合には提案すること。

(8) 添乗員の同行

全行程に添乗員1名を同行させること。

※ 入出国支援業務及び翌日日程等のブリーフィングが深夜に及ぶ旅程となる場合には、必ず添乗員の深夜業務経費を見積もること。

(9) 視察先候補の提案

本県とベトナム及びベトナム・ハイズオン省との関係強化に資すると考えられる経済・観光分野等の視察先候補（景勝地含む）を提案すること。

(10) ベトナム現地でのサポート

- ・ ベトナム現地で不測の事態が発生した場合に対応すること。
- ・ ベトナム現地でのサポート体制（現地支店又は現地提携会社等との連携）を提案すること。

(11) その他

- ・ 見積については、団体行動に伴うチップも含む。
- ・ パスポート作成費、海外旅行保険料は含まない。
- ・ 日程及び内容は現段階の予定であり、今後変更の可能性があることに留意すること。