
【質問回答書】 

件名：フラワーパークかごしま民間活力導入可能性調査業務委託 

契約担当課：鹿児島県農政部農産園芸課 

番号 質問日 質問内容 回答内容 

１ 令和７年５月１日 JV にて参加する場合、様式

第２号～４号は構成企業ごと

に作成すればよろしいでしょ

うか。また、様式第５号は代

表企業名義で作成すればよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

２ 令和７年５月２日 本件を受託した事業者（再委

託先を含む。）は、対象施設

において今後想定される

PPP/PFI 事業等の事業者公募

に参加できないなどの制約は

ないという理解でよろしいで

しょうか。 

今回発注する業務は，今後想定され

る PPP/PFI 事業の案件形成に影響を

及ぼすと考えられることから，本件

を受託した事業者（協力企業・再委

託先を含む）については，利益相反

等の観点から参加を制限する予定と

しています。 

３ 令和７年５月２日 対象施設のリニューアル後の

現在の指定管理者の関与有

無・方法等について、決定事

項や検討中の方向性などがあ

ればご教示願います。 

検討中であり，現時点で決定してい

ることはありません。 

４ 令和７年５月２日 レストランが事業者撤退によ

り休業中とありますが、撤退

の時期や要因などの詳細を可

能な範囲でご教示願います。 

Ｈ８～Ｈ14：事業者Ａ 

Ｈ14～Ｈ25：事業者Ｂ 

Ｈ25～Ｈ27：事業者Ｃ 
※いずれも営業不振による撤退 

 

平成 27 年に事業者が撤退したのを

最後に，休業中となっています。 

５ 令和７年５月２日 企画提案書を作成するにあた

り、直近数年間の利用者数、

収入、運営費等、運営状況に

関する資料をご提供いただく

ことはできますでしょうか。 

別添のとおりです。 

６ 令和７年５月２日 劣化状況の調査（建築，電

気，機械，畑かん設備等）に

ついて，調査対象範囲が分か

る資料をご提供いただけませ

んでしょうか。 

建物の構造や延床面積，対象 

数量，平面図など 

既存建物の基礎情報は，別添のとお

りです。 

その他屋外設備や付帯設備等（園路

や展望デッキ，畑かんパイプ等）を

想定しています。 

平面図等の詳細資料については，契

約締結後に可能な範囲で提供しま

す。 

※本回答は全参加者に共有されます。 



参考資料１

１　利用者数の推移

２　収支状況の推移

３　指定管理料の推移

４　維持補修費（指定管理料とは別で県が負担）

５　県の財政負担

合 計 230,344,000 266,577,000 266,909,000 232,564,000 280,826,000

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

維持補修事業費 28,955,000 43,408,000 40,704,000 7,835,000 54,499,000

県費負担額 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

フラワーパークかごしま
利用者数及び収支状況等の推移（直近５年間）

県費負担額 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

うち有料利用者数 68,903 84,503 85,418 75,552 70,160

利 用 者 数 85,985 108,552 105,130 88,947 94,774

利 用 料 金 25,481,140 32,057,450 32,147,220 28,452,120 26,829,370

収入 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

そ の 他 2,510,752 2,298,689 1,834,224 2,370,529 2,330,900

管理業務費 225,959,440 228,321,909 226,255,000 224,729,000 226,327,000

支出 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計 253,951,332 262,678,048 260,236,444 255,551,649 255,487,270

需 用 費 18,476,596 19,474,830 18,899,372 19,628,948 18,116,272

人 件 費 64,994,718 79,011,699 80,437,299 74,001,947 84,492,960

植物管理費 77,789,713 77,540,321 74,130,373 66,824,229 55,123,160

委 託 料 22,958,466 23,741,391 23,503,545 23,430,880 23,600,885

広報宣伝費 11,052,644 10,584,313 11,586,917 10,160,995 6,484,413

ｲﾍﾞﾝﾄ開催費 14,322,896 11,680,393 10,874,303 15,823,298 19,487,953

計 254,924,478 262,923,308 266,552,717 257,388,665 258,786,832

そ の 他 45,329,445 40,890,361 47,120,908 47,518,368 51,481,189

※千円未満切り上げ，災害復旧に要する費用は除く

指定管理料 201,389,000 223,169,000 226,205,000 224,729,000 226,327,000

県費負担額 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
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フラワーパークかごしま入園者数の推移

参考資料２



参考資料３

付属設備

設備名称

① エントランスホール 鉄筋コンクリート造 1,289.66 H8.1.24 空調施設（施設一体整備） 新築

電子掲示ボード

② フラワーホール 鉄筋コンクリート造 2,119.76 H8.1.24 空調設備（施設一体整備） 新築

昇降機

③ 屋内庭園・密閉温室 鉄骨造 3,000.00 H8.2.9 － 新築

④ レストラン 鉄筋コンクリート造 434.47 H7.11.11 厨房設備（施設一体整備） 新築

⑤ 西洋庭園休憩所 鉄筋コンクリート造 291.03 H7.10.4 空調設備（施設一体整備） 新築

⑥ 作業棟Ａ 鉄骨造 384.16 H7.10.4 － 新築

⑦ 作業棟Ｂ 鉄骨造 580.68 H7.10.4 空調設備（施設一体整備） 新築

⑧ 養生温室１，４ 鉄骨造 452.50 H7.12.26 － 新築

⑨ 養生温室２，３ 鉄骨造 452.50 H7.11.17 － 新築

⑩ 養生温室５，６ 鉄骨造 452.50 H7.11.17 － 新築

⑪ 養生温室ボイラー棟 鉄筋コンクリート造 9.30 H7.12.12 暖房施設（施設一体整備） 新築

⑫ 屋内庭園管理棟 鉄筋コンクリート造 180.00 H7.11.10 ボイラー施設（施設一体整備） 新築

⑬ コンテストガーデン休憩所棟 鉄筋コンクリート造 172.00 H7.10.4 － 新築

⑭ トイレ棟 鉄筋コンクリート造 63.29 H7.10.4 － 新築

⑮ 電気室１ 鉄筋コンクリート造 178.02 H7.3.24 高圧受電装置（施設一体整備） 新築

⑯ 電気室２ 鉄筋コンクリート造 27.00 H7.3.24 受電・配電装置（施設一体整備） 新築

⑰ 電気室３ 鉄筋コンクリート造 27.00 H7.3.24 受電・配電装置（施設一体整備） 新築

⑱ 電気室４ 鉄筋コンクリート造 62.50 H7.3.24 受電・配電装置（施設一体整備） 新築

⑲ 電気室５ 鉄筋コンクリート造 23.40 H7.3.24 受電・配電装置（施設一体整備） 新築

⑳ 公用車車庫 鉄骨造 89.95 H8.3.29 － 新築

㉑ ファームポンドポンプ室 鉄筋コンクリート造 80.87 H7.10.24 畑かんポンプ一式（施設一体整備） 新築

10,370.59

備考

フラワーパークかごしま　建物一覧

番号 建物名 構造 延床面積 取得年月日 取得事由


