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令和７年度

鹿児島地域振興局農林水産部林務水産課

当初数量計算表

横見谷線1工区

○開設延長 60.00 【№90～№93】

○完成延長 120.00 【№90～№96】



1 掘削量・・(機械施工総括表より)

　掘　　削 2,266.7m3 　掘削(土砂) 2,266.7m3

土　砂 2,266.7m3 1.ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 763.6m3

転　石 0.0m3 2.片切掘削 1,503.1m3

(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ)

2,266.7m3 2,266.7m3

2 掘削積込量・・(機械施工総括表より)

　掘　　削 2,083.6m3

土　砂 2,083.6m3

転石(礫質土) 0.0m3

3 運搬盛土量・・(機械施工総括表より)

　盛　　土 85.2m3

土　砂 85.2m3

転石(礫質土) 0.0m3

4 残土量・・(機械施工総括表より)

　残　　土 1,998.5m3

土　砂 1,998.5m3

転石(礫質土) 0.0m3

1,998.5m3計

R7 横見谷線1工区＿掘削数量表

計 計



１表

2割以上
（２割以上）

積込(岩石類) 積込

ブレーカ 火薬併用

体積 体積 地山90° ﾙｰｽﾞ90° ﾙｰｽﾞ180° 体積 稼働時間 体積 稼働時間

シラス

砂質土 85.17 6.26 1,998.47 191.98

粘性土

礫質土 2,266.70 2,266.70 2,083.64

岩塊玉石

軟岩ⅠA

計 2,266.70 2,266.70 2,083.64 85.17 6.26 1,998.47 191.98

軟岩ⅠBBD

軟岩ⅠB

軟岩Ⅱ

中硬岩

計

合計 2,266.70 2,266.70 2,083.64 85.17 6.26 1,998.47 191.98

機械施工総括表

岩
石
類

鹿児島県

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥体積

7年度当初設計

事業名
路線名 設計内容 No.90～No.94横見谷線1工区R7

森林管理道開設林道整備事業

運搬（残土）掘削

土
砂
類

施工年度

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t

施工主体

土質

運搬（盛土）



４表

2割以上
（２割未満・２割以上共通）

工種 土質 運搬土量 運転時間 ｈ

シラス Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 5.3 60/cm*q*E 13.63 DT 10 t BH 0.35 m3

土砂類 85.17 Ｌ＝ 0.01 ｋｍ Ｌ＊β+α 21.05 ｑ＝ 5.3 60/cm*q*E 13.60 6.26 β= 4.8 α= 21 Ｅ= 0.9

軟岩 Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 4.3 60/cm*q*E 11.06

中硬岩 Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 4.3 60/cm*q*E 11.06

計 85.17 6.26

シラス Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 5.3 60/cm*q*E 13.63

土砂類 1,998.47 Ｌ＝ 1.35 ｋｍ Ｌ＊β+α 27.48 ｑ＝ 5.3 60/cm*q*E 10.41 191.98

軟岩 Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 4.3 60/cm*q*E 11.06

中硬岩 Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 4.3 60/cm*q*E 11.06

計 1,998.47 191.98

シラス

土砂類 2,083.64 198.24

軟岩

中硬岩

計 2,083.64 198.24

計

ｃｍの算出 １時間当たり運搬量　Ｖｔ

盛土

残土

備考

ダンプトラック運転時間算出表

事業名
路線名

施工主体

森林管理道開設林道整備事業
No.90～No.94
7年度当初設計鹿児島県

横見谷線1工区R7 設計内容
施工年度



５表

事業名
路線名 設計内容 2割以上
施工主体 施工年度 （２割以上）

区分 稼働距離 機種 シラス 砂質土 粘性土 礫質土 岩塊玉石 軟岩ⅠA 軟岩ⅠBBD 軟岩ⅠB 軟岩Ⅱ 中硬岩 計

ﾊﾞｯｸﾎｳ(地山90°) 85.17 85.17

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾙｰｽﾞ180°) 85.17 85.17

ﾊﾞｯｸﾎｳ(地山90°)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾙｰｽﾞ180°)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(地山90°) 1,998.47 1,998.47

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾙｰｽﾞ180°) 1,998.47 1,998.47

ﾊﾞｯｸﾎｳ(地山90°) 183.06 183.06

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾙｰｽﾞ90°)

逸散土(岩石)
12表より

13表より 計 2,266.70 2,266.70

土砂類掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ(地山90°) 2,266.70 2,266.70

運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾙｰｽﾞ180°) 2,083.64 2,083.64

岩石(横断法面) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾙｰｽﾞ90°)

運搬盛土 20m以上 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 85.17 85.17

運搬残土 20m以上 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 1,998.47 1,998.47

機種別
土工量

その他
合計より

盛土・残土
を差引く

10m

運搬盛土
9表より

20m以上

運搬残土
10表より

10m

20m以上

土工量集計表

横見谷線1工区R7 No.90～No.94
鹿児島県 7年度当初設計

森林管理道開設林道整備事業



９表

2割以上
（２割以上）

1.0000

NO93 85.17 NO94 20.00 1,703.40 85.17

合　計 85.17 1,703.40 85.17

85.17 平均距離 20.00 1,703.40 85.17

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 10.00

測点
運搬盛土
流用土

事業名
路線名 設計内容 No.90～No.94

流用
計画

運搬
距離

シラス 砂質土 中硬岩

森林管理道開設林道整備事業
横見谷線1工区R7

施工主体

運搬盛土計画表

軟岩Ⅱ粘性土 礫質土 軟岩ⅠA 軟岩ⅠBBD

7年度当初設計施工年度鹿児島県

岩塊玉石 軟岩ⅠB体積×距離
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１０表

2割以上
（２割以上）

シラス 砂質土 粘性土 礫質土 岩塊玉石 軟岩ⅠA 軟岩ⅠBBD 軟岩ⅠB 軟岩Ⅱ 中硬岩

体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積

1.0000

NO91 599.92 A 1,380.00 827,889.60 599.92

1.0000

NO92 1,092.50 A 1,360.00 1,485,800.00 1,092.50

1.0000

NO93 306.05 A 1,340.00 410,107.00 306.05

合　計 1,998.47 2,723,796.60 1,998.47

1,998.47 平均距離 1362.94 2,723,796.60 1,998.47

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運搬距離 1352.94

鹿児島県

運搬
距離

施工主体 施工年度 7年度当初設計

測点 残土体積 残土
計画

体積×距離

運搬残土計画表

事業名
路線名 設計内容 No.90～No.94横見谷線1工区R7

森林管理道開設林道整備事業
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１１表

2割以上
（２割未満・２割以上共通）

飛散率 体積 逸散率 体積

NO90 10 5

NO91 20.00 631.50 10 5 31.58 599.92 599.92 A

NO92 20.00 1,150.00 10 5 57.50 1,092.50 1,092.50 A

NO93 20.00 93.98 485.20 10 5 93.98 391.22 85.17 306.05 A

NO94 20.00 85.17 10 5 85.17

179.15

路線名

測点 測点距離

合　計

森林管理道開設林道整備事業

施工主体

飛散土

鹿児島県

80.00

盛土必要
土量

切土体積

施工年度

2,266.70 1,998.4785.1785.172,083.6493.9889.08

土量流用計画表

残土箇所
切取体積の内訳

運搬盛土
流用土

純盛土 残土
純盛土
箇所

逸散土 流用
盛土

運搬盛土区間
残土

設計内容
事業名

7年度当初設計
No.90～No.94横見谷線1工区R7
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１２表

2割以上
（２割未満・２割以上共通）

ＢＤ 逸散土 ＢＲ ＤＭ 逸散土 ＢＲ ＤＭ 逸散土 ＢＲ ＤＭ 逸散土

体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積

1.0000

631.50

1.0000

1,150.00

1.0000

485.20

合計 80.00 2,266.70 2,266.70

NO91 20.00 631.50

中硬岩軟岩Ⅱ

NO94 20.00

NO93 20.00 485.20

施工主体 鹿児島県 施工年度 7年度当初設計

測点 距離

切　　土　（　床　　掘　）

全量 シラス 砂質土 岩塊玉石 軟岩ⅠA
軟岩ⅠB

粘性土 礫質土

切土割合補正

事業名
路線名 横見谷線1工区R7 設計内容 No.90～No.94

森林管理道開設林道整備事業

NO92 20.00 1,150.00

NO90
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１３表

事業名
路線名 2割以上

施工主体 （２割未満・２割以上共通）

全量
(距離補正) 体積 割合 体積 割合 体積 割合 体積 割合 体積 割合 体積 割合 体積 割合 体積 割合 体積 割合 体積 割合 体積

NO90 0.90

+10.00 7.20 194.40 1.00 194.40 10.00 0.90

NO91 9.40 437.10 1.00 437.10 10.00 0.90

小計 16.60 631.50 1.00 631.50

+10.00 10.00 510.00 1.00 510.00 10.00 0.90

NO92 10.00 640.00 1.00 640.00 10.00 0.90

小計 20.00 1150.00 1.00 1150.00

+10.00 10.00 415.00 1.00 415.00 10.00 1.00 5.00 0.90 5.56

BC29 7.54 67.86 1.00 67.86 7.54 12.80 52.03 0.90 57.81

NO93 2.46 2.34 1.00 2.34 2.46 9.60 27.55 0.90 30.61

小計 20.00 485.20 1.00 485.20 84.58 93.98

+7.00 7.00 0.60 35.70 0.90 39.67

NO94 13.10 13.00 5.70 40.95 0.90 45.50

小計 13.10 76.65 85.17

合　　計 69.70 2266.70 2266.70 161.23 179.15

切土盛土数量計算表

断面積 体積
軟岩ⅠA岩塊玉石粘性土砂質土 礫質土

森林管理道開設林道整備事業

中心
距離測点 中心

距離

切　　土

シラス 中硬岩軟岩Ⅱ軟岩ⅠB軟岩ⅠBBD

横見谷線1工区R7 設計内容 No.90～No.94
鹿児島県 施工年度 7年度当初設計

盛　土

盛土必要
土量

土量
変化率
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13-1-1表

事業名
路線名 2割以上

施工主体 （２割未満・２割以上共通）

(距離補正) 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積

NO90

+10.00 7.20 54.00 194.40 7.20 54.00 194.40

NO91 9.40 39.00 437.10 9.40 39.00 437.10

小計 16.60 631.50 631.50

+10.00 10.00 63.00 510.00 10.00 63.00 510.00

NO92 10.00 65.00 640.00 10.00 65.00 640.00

小計 20.00 1150.00 1150.00

+10.00 10.00 18.00 415.00 10.00 18.00 415.00

BC29 7.54 67.86 7.54 67.86

NO93 2.46 1.90 2.34 1.23 1.90 2.34

小計 20.00 485.20 485.20

+7.00

NO94 13.10 13.10

小計 13.10

合　　計 69.70 2,266.70 2,266.70

森林管理道開設林道整備事業

粘性土

切土数量計算表（土砂類）

礫質土 岩塊玉石 軟岩ⅠA

横見谷線1工区R7 設計内容 No.90～No.94
鹿児島県 施工年度 7年度当初設計

測点
中心
距離

切　土

全量 シラス 砂質土
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13-1-2表

事業名
路線名 2割以上

施工主体 （２割未満・２割以上共通）

(距離補正) 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積 距離 断面積 体積

NO90

+10.00 7.20 54.00 194.40

NO91 9.40 39.00 437.10

小計 16.60 631.50

+10.00 10.00 63.00 510.00

NO92 10.00 65.00 640.00

小計 20.00 1150.00

+10.00 10.00 18.00 415.00

BC29 7.54 67.86

NO93 2.46 1.90 2.34

小計 20.00 485.20

+7.00

NO94 13.10

小計 13.10

合　　計 69.70 2,266.70

切土数量計算表（岩石類）

横見谷線1工区R7
鹿児島県

軟岩Ⅱ(ﾌﾞﾚｰｶ)軟岩ⅠB(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) 中硬岩(ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ)

森林管理道開設林道整備事業
設計内容 No.90～No.94

測点
中心
距離

切　土

全量 軟岩ⅠB(ﾌﾞﾚｰｶ) 軟岩Ⅱ(ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ)

施工年度 7年度当初設計

中硬岩(ﾌﾞﾚｰｶ)軟岩ⅠB(ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ)
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km

km

km

工種 土質 運搬土量 運転時間 ｈ

シラス Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 5.3 60/cm*q*E 13.63 0.00 DT 10 t BH 0.35 m3

土砂類 Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 5.3 60/cm*q*E 13.63 0.00 β= 4.8 α= 21 Ｅ= 0.9

軟岩 Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 4.3 60/cm*q*E 11.06 0.00

中硬岩 Ｌ＝ ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 4.3 60/cm*q*E 11.06 0.00

計 0.00 0.00

シラス Ｌ＝ 0 ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 5.3 60/cm*q*E 13.63 0.00

土砂類 282.58 Ｌ＝ 1.32 ｋｍ Ｌ＊β+α 27.34 ｑ＝ 5.3 60/cm*q*E 10.47 26.99

軟岩 Ｌ＝ 0 ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 4.3 60/cm*q*E 11.06 0.00

中硬岩 Ｌ＝ 0 ｋｍ Ｌ＊β+α 21.00 ｑ＝ 4.3 60/cm*q*E 11.06 0.00

計 282.58 26.99

シラス 0.00

土砂類 26.99

軟岩 0.00

中硬岩 0.00

計 282.58 26.99

残土

計

計 1.32

ｃｍの算出 １時間当たり運搬量　Ｖｔ 備考

盛土

ダンプトラック運転時間算出表

事業名 森林管理道開設林道整備事業 【残土運搬距離】

路線名 横見谷線1工区(アンカー式ブロック残土) 設計内容 施工箇所～林業作業用施設まで 1.32

施工主体 鹿児島県 施工年度 7年度



１　切土 （単位：㎥） ２　盛土 （単位：㎥）

本線 別盛土

シラス 2.5ｍ未満 50.22 50.22

砂質土 2.5以上4.0ｍ未満 44.17 44.17

粘性土 4.0ｍ以上 66.84 66.84

礫交り土 763.60 161.23 161.23

岩塊玉石 2.5ｍ未満

軟岩1B 2.5以上4.0ｍ未満

軟岩２ 4.0ｍ以上

中硬岩

硬岩 161.23 161.23

763.60 179.14 179.14

S0:シラス

S1:砂質土

S2:粘性土 施工年度

S3:礫交り土 1,503.10 事業名

S4:岩塊玉石 路線名

R1B:軟岩１Ｂ

R2:軟岩２

MR:中硬岩

HR:硬岩

1,503.10

2,266.70

切土・盛土 適用条件集計表

路体盛土

小計

路床盛土

合計

体　　　積
合計区分 施工条件区分 土質 体積 備考

小計

オープンカット
（5.0ｍ以上）

片切掘削
（5.0ｍ未満）

小計

小計

合計

必要盛土量(÷0.9)

令和７年度

森林管理道開設林道整備事業（強靱化林道整備事業）

横見谷線1工区



断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積
No.90

+10.00 10.00 7.20 38.00 136.80 16.00 57.6 194.4

No.91 10.00 9.40 6.00 206.8 33.00 230.3 437.1

+10.00 10.00 10.00 29.00 175.0 34.00 335.0 510.0

No.92 10.00 10.00 10.00 195.0 55.00 445.0 640.0

+10.00 10.00 10.00 50.0 18.00 365.0 415.0

BC.29 7.54 7.54 67.9 67.9

No.93 2.46 2.46 1.90 2.3 2.3

+7.00 7.00 7.00

No.94 13.00 13.10

端数調整

合計 80.00 763.6 1,503.1 2,266.7

切　土　区　分　表

（B）片切掘削
　　　5.0ｍ未満

S3:礫交り土
合計切土距離

（A）オープンカット
5.0ｍ以上

測点
測点間
距離 S3:礫交り土



断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積
No.90

+10.00 10.00 10.00

No.91 10.00 10.00

+10.00 10.00 10.00

No.92 10.00 10.00

+10.00 10.00 10.00 1.00 5.00 5.00

BC.29 7.54 7.54 1.90 10.93 2.90 10.93 8.00 30.16 52.02

No.93 2.46 2.46 2.60 5.54 3.80 8.24 3.20 13.78 27.56

+7.00 7.00 7.00 0.60 11.20 13.30 11.20 35.70

No.94 13.00 13.00 2.10 17.55 1.80 11.70 1.80 11.70 40.95

端数調整

合計 80.00 50.22 44.17 66.84 161.23
※　上記は，盛土後の締固め土量を記載
※　（４）～（６）は，舗装時のみ

盛　土　区　分　表

測点間
距離

測点 盛土距離

本　　　　　　　　　線

合計（５）路床盛土
　2.5以上4.0ｍ未満

（６）路床盛土
　4.0ｍ以上

（１）路体盛土
2.5ｍ未満

（２）路体盛土
　2.5以上4.0ｍ未満

（３）路体盛土
　4.0ｍ以上

（４）路床盛土
　2.5ｍ未満

切土・盛土区分表(横見谷線1工区本線R7).xlsx　盛土１（本線）



(単位：m,m2)

距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積

NO.90 礫質土 5.85 5.85 5.85

+10.00 10.00 礫質土 10.00 5.75 58.00 10.00 5.75 58.00 10.00 5.75 58.00

NO.91 10.00 礫質土 10.00 4.00 48.75 10.00 4.00 48.75 4.00 4.00 10.00 4.00 48.75

+10.00 10.00 礫質土 10.00 4.00 40.00 10.00 4.00 40.00 10.00 4.00 40.00 10.00 4.00 40.00

NO.92 10.00 礫質土 10.00 4.00 40.00 10.00 4.00 40.00 10.00 4.00 40.00 10.00 4.00 40.00

+10.00 10.00 礫質土 10.00 4.89 44.45 10.00 4.89 44.45 10.00 4.89 44.45 10.00 4.89 44.45

BC.29 7.54 礫質土 7.54 7.41 46.37 7.54 7.41 46.37 7.54 7.41 46.37 7.54 7.41 46.37

NO.93 2.46 礫質土 2.46 7.75 18.65 2.46 7.75 18.65 2.46 7.75 18.65 2.46 7.75 18.65

+7.00 7.00 礫質土 7.00 7.75 54.25 7.00 7.75 54.25 7.00 7.75 54.25 7.00 7.75 54.25

NO.94 13.00 礫質土 13.00 7.74 100.69 13.00 7.74 100.69 13.00 7.74 100.69 13.00 7.74 100.69

MC.30 10.55 礫質土 10.55 5.75 71.16 10.55 5.75 71.16 10.55 5.75 71.16 10.55 5.75 71.16

NO.95 9.45 礫質土 9.45 5.63 53.77 9.45 5.63 53.77 9.45 5.63 53.77 9.45 5.63 53.77

+10.00 10.00 礫質土 10.00 4.28 49.55 10.00 4.28 49.55 10.00 4.28 49.55 10.00 4.28 49.55

NO.96 10.00 礫質土 10.00 4.50 43.90 10.00 4.50 43.90 10.00 4.50 43.90 10.00 4.50 43.90

計(A) 120.00 120.00 669.54 120.00 669.54 100.00 562.79 100.00 562.79 20.00 106.75

施設名称 測点 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積

5号 №91+10 4.26 0.52 2.22 4.26 0.52 2.22 4.26 0.52 2.22 4.26 0.52 2.22

計(B) 2.22 2.22 2.22 2.22

667.32 667.32 560.57 560.57 106.75合計(A-B)

排 水
施 設 工
控除面積

(B)

路盤工A(ｽﾗｸﾞ)　・　コンクリート路面工数量計算表

基礎工　敷均し　5㎝ 路盤工(ｽﾗｸﾞ) A　T=15㎝ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工　15㎝Co路面工・路盤工A 基礎工　敷均し　5㎝測点 中心距離 土質

全体数量 施 工 数 量



(単位：m,m2)

型枠 10㎝ 型枠 15㎝ 目地材 10㎝ 目地材 15㎝ 型枠 10㎝ 型枠 15㎝ 目地材 10㎝ 目地材 15㎝

幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅

NO.90

+10.00

NO.91 4.00

+10.00 5号排水施設工(No.91+10)

NO.92 4.00

+10.00 4.89

NO.93 7.75

+7.00 7.75

NO.94 7.74

MC.30 5.75

NO.95 5.63

+10.00 4.28

NO.96 4.50

計 4.00 52.29

幅 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15

面積 0.6 7.84

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工（型枠・目地材）数量計算表

摘要測点

型枠 目地材



(単位：基)

測点 基数 内容 測点 基数 内容 測点 基数 測点 基数 測点 基数 内容 測点 基数 内容 測点 基数 測点 基数

礫質土 No.91 1.00 待避所 No.92+10 1.00 上り急勾配 No.90 1.00 No.96 1.00 待避所

計 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00

1.00

1.00

警戒標識

4.00

里程標識 施工年度標示版

施工年度標示版

合計

標識工数量計算表

案内標識

警戒標識

里程標識

案内標識 警戒標識 里程標識 施工年度標示版土質

左側 右側

案内標識



(単位：m)

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ(1面) ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ(1面)

基数 基数 基数 基数 基数 基数 基数 基数

IP28 34.14 礫交土 1.00

計 34.14 1.00

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ(1面) 1.00合計

道路反射鏡工数量計算表

IP点 IP間距離 土質

左側 右側



(単位：m)

測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 測点 延長 区間長

NO.91 礫交土

+10.00 10.00 礫交土

NO.92 10.00 礫交土

+10.00 10.00 礫交土

BC.29 7.54 礫交土 26.00 26.00

NO.93 2.46 礫交土 4.00 4.00

EC.29 11.97 礫交土 12.00 12.00

NO.94 7.82 礫交土 8.00 8.00

EC.30 21.30 礫交土 21.00 21.00

NO.96 18.70 礫交土 18.00 18.00

計 99.79 52.00 37.00

52.00

37.00

側溝数量計算表

KD-300_2m_砕石 KD-300_1m_砕石 KD-300_2m_Co路面 KD-300_1m_Co路面

右側

合計【内訳】

測点 中心距離 土質

左側

89.00

KD-300_2m_砕石

KD-300_1m_砕石

KD-300_2m_Co路面

KD-300_1m_Co路面

計



(単位：m)

測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 測点 延長 区間長

NO.90 礫交土

+10.00 10.00 礫交土 10.00 10.00 10.00 10.00

NO.91 10.00 礫交土 10.00 10.00 10.00 10.00

+10.00 10.00 礫交土 10.00 10.00 10.00 10.00

NO.92 10.00 礫交土 10.00 10.00 10.00 10.00

+10.00 10.00 礫交土 10.00 10.00

BC.29 7.54 礫交土 7.50 7.50

NO.93 礫交土

+7.00 7.00 礫交土 7.00 7.00

NO.94 12.79 礫交土 12.79 12.79

MC.30 9.45 礫交土 9.45 9.45

NO.95 9.45 礫交土 9.45 9.45

+10.00 10.00 礫交土 10.00 10.00

NO.96 10.00 礫交土 11.31 11.31

計 40.00 40.00 30.00 30.00 87.50 87.50

70.00

87.50

計 157.50

合計
【内訳】

組合せｶﾞｯﾀｰ・L型側溝・止壁数量計算表

測点 中心距離 土質

右 側左 側

止壁工(切土路肩部) 止壁工(側溝の場合) 止壁工(切土路肩部) 止壁工(側溝の場合)

止壁工(切土路肩)

止壁工(盛土路肩)

止壁工(側溝用)

止壁工(路面工用)



(単位：m)

測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 袖ﾋﾞｰﾑ長 測点 延長 区間長 袖ﾋﾞｰﾑ長 延長 区間長

NO.92 礫交土

+10.00 10.00 礫交土 10.00 10.00

BC.29 7.54 礫交土 7.00 7.00

+7.00 9.46 礫交土 9.00 9.00

EC.29 4.97 礫交土 5.00 5.00

BC.30 7.82 礫交土 7.00 7.00

MC.30 10.76 礫交土 10.70 10.70

No.95 9.45 礫交土 9.50 9.50

+10.00 10.00 礫交土 10.80 10.80

計 70.00 24.00 24.00 45.00 45.00

24.00

45.00

防護施設工数量計算表

測点 中心距離 土質

右側

Gr_土中_新設_R30以上 Gr_土中_新設_R30未満 支柱：2B，ﾋﾞｰﾑ：4E(R＞30) 支柱：2B，ﾋﾞｰﾑ：4E(R≦30)

左側

支柱：2B，ﾋﾞｰﾑ：4E(R＞30)

支柱：2B，ﾋﾞｰﾑ：4E(R≦30)

69.00合計

Gr_土中_新設_R30以上

Gr_土中_新設_R30未満



施工年度

横見谷線1工区【№90～No.96】 法面数量計算内訳表

パネル面積 吹付面積 単位 左 右  面　　積 単位

1 客土吹付工(1cm) ㎡ S1　　砂質土 ㎡

2 植生基材吹付工(t=3cm) 86.31 1,289.81 ㎡ 1,376.12 S2　　粘性土 ㎡

3 種子散布工 ㎡ S3　　礫交り土 1,376.12 ㎡

4 モルタル吹付工(t=7cm) ㎡ S4　　岩塊玉石 ㎡

5 ㎡ R1A　 軟岩ⅠA ㎡

6 ㎡ ㎡

7 ㎡ ㎡

8 ㎡ ㎡

9 ㎡ ㎡

10 ㎡ ㎡

木製ﾊﾟﾈﾙ・止壁工B 10.0枚 1.50× 20.00 30.00 ㎡ ㎡

木製ﾊﾟﾈﾙ・側溝型 18.8枚 1.50× 37.54 56.31 ㎡ ㎡

小計 86.31 1,289.81 ㎡ 1,376.12 　　小計 1,376.12 ㎡

13 人工張芝工 ㎡ S1　　砂質土 ㎡

14 人工張芝工 ㎡ S2　　粘性土 ㎡

15 人工張芝工 ㎡ S3　　礫交り土 ㎡

小計 ㎡ ㎡

　　　　合　　　　　　　　計 1,289.81 ㎡ 1,376.12 1,376.12 ㎡

盛
土
法
面

法　　　面　　　整　　　形

切
　
　
　
土
　
　
　
法
　
　
　
面

法　　　面　　　保　　　護　　　工

工　　　　種 土　　　質

鹿児島地域振興局 R7施工主体

路 線 名



施工主体 施工年度

路 線 名 横見谷線1工区【№90～No.96】

測  点 測点距離 法長 面  積 ﾊﾟﾈﾙ(止壁) ﾊﾟﾈﾙ(ﾄﾗﾌ) 工種 土質 測  点 測点距離 法長 面  積 ﾊﾟﾈﾙ(止壁) ﾊﾟﾈﾙ(ﾄﾗﾌ) 工種 土質

No.90 No.90 16.00

+10.00 10.00 3 S3 +10.00 10.00 16.30 161.50 10.00 2 S3

No.91 10.00 3 S3 No.91 10.00 17.00 166.50 10.00 2 S3

+10.00 10.00 3 S3 +10.00 10.00 23.90 204.50 10.00 2 S3

No.92 10.00 3 S3 No.92 10.00 26.80 253.50 10.00 2 S3

+10.00 10.00 3 S3 +10.00 10.00 12.70 197.50 10.00 2 S3

BC.29 7.54 3 S3 BC.29 7.54 1.50 53.53 7.54 2 S3

No.93 2.46 3 S3 No.93 2.46 1.90 4.18 2 S3

+7.00 7.00 3 S3 +7.00 7.00 21.90 83.30 2 S3

No.94 13.00 3 S3 No.94 13.00 3.50 165.10 2 S3

MC.30 10.55 3 S3 MC.30 10.55 12.90 86.51 2 S3

合  計 合  計 1,376.12 20.00 37.54

鹿児島地域振興局 R7

 法　　　面　　　（左）  法　　　面　　　（右）

切土法面数量計算表



アンカー式ブロック積

型

吸出し防止材（背面部）

胴込材工

天端コンクリート工

基礎コンクリート工

小口コンクリート工

アンカー式ブロック 型 図面より計上

標準 ＝ 個

左端部 ＝ 個

右端部 ＝ 個

A ＝ 35 + 31 )×0.25

＝ ㎡

A ＝ × 3 分勾配

＝ ㎡

背面部 A ＝

根入れ境界部＋底盤部 A ＝ +

V ＝ ×

＝

59.00

㎥

239.60

㎡

483.99

㎡

229.50

直面積

230.10

1.044

数　量

㎡ 230.10

箇所 4.00

単位

61.70

239.60㎡

算　式 単位工　種

31

全体当たり

規　格

吸出し防止材

426

35

アンカー
付き
工法

㎡

斜面積

239.60

59.00

数　量

）×

483.99

（ 2.10

吸出し防止材

（根入れ境界部＋底盤部）

239.60

ｍ

㎡

239.60

㎡

2100

239.60

2.02

426

1.80

229.50

×0.5＋(

全　　体　　数　　量　　集　　計　　表

全　　体　　数　　量　　表

㎥ 483.99

ｍ

算　式

胴込材工

規　格

2100

229.50

239.60



天端コンクリート L ＝ m

V ＝ × （添付資料より）

＝ ㎥

天端型枠 A ＝ × （添付資料より）

＝ ㎡

基礎コンクリート L ＝ m

V ＝ × （添付資料より）

＝ ㎥

基礎型枠 A ＝ × （添付資料より）

＝ ㎡

基礎砕石 A ＝ × （添付資料より）

＝ ㎡

小口コンクリート1

ｍ a ＝ ( × ） =

コンクリート V = ×

＝ ㎥

型枠 A ＝ × 2 +

1 + 2) ×

=

小口コンクリート2

ｍ a ＝ ( × ） =

コンクリート V = ×

＝ ㎥

型枠 A ＝ × 2 +

1 + 2) ×

= ㎡ 24.07

11.27

×{√(

24.07

2.07

㎡ 4.42

㎥

0.90

2.07 0.30

×{√(

2.07 0.30

小口
コンクリート

工

基礎
コンクリート

工

59.00

59.00

59.00

6.17

41.30

4.66

11.27

H=

H= 2.30 0.90

0.62

0.079

0.330

0.90

0.30

4.42

13.33

㎡

19.47

㎡

単位 数　量

0.62

41.30

天端
コンクリート

工

61.70

61.70

13.33

61.70

6.17

4.66

㎥

0.216

0.100

0.700

19.47

㎥

㎡

㎥ 3.38

0.30

3.38

59.00

0.30

0.30 4.90

工　種 規　格 算　式

4.90 2.30 4.90 11.27



小口コンクリート3

ｍ a ＝ ( × ） =

コンクリート V = ×

＝ ㎥

型枠 A ＝ × 2 +

1 + 2) ×

=

小口コンクリート4

ｍ a ＝ ( × ） =

コンクリート V = ×

＝ ㎥

型枠 A ＝ × 2 +

1 + 2) ×

= ㎡ 5.66

小口
コンクリート

工

2.65 0.30

×{√( 0.30 1.15

5.66

2.65 0.30

0.80 ㎥ 0.80

㎡ 6.886.88

H= 1.15 2.30 1.15 2.65

3.22 0.30

×{√( 0.30 1.40

3.22 0.30

0.97 ㎥ 0.97

工　種 規　格 算　式 単位 数　量

H= 1.40 2.30 1.40 3.22



添付資料

ラップブロック 2100 型

N： １㎡当りの使用個数 1.92 個

 製品高0.25ｍ、直高1.0mの場合 2個使用

n： 護岸勾配 1： 0.3 （勾配 0.3 の場合 2 /1.044 ＝ 1.92 個）

θ： 護岸傾斜角 73.301 °

H： 直高 0.958 m

l： 胴込幅 2.14 m

t： 天端コンクリート厚さ 0.1 m

L： 天端コンクリート幅 2.2 m

（1） 胴込材量 (1㎡当り)
Ｖ1＝Ｈ×（ｌ－0.25）×1.0

   ＝ 0.958 1.811 m3/㎡

裏込材量（前面部）Ｖ2

1.92＝ 0.204 m3/㎡

Ｖ＝Ｖ1＋Ｖ2＝ 1.811 ＋ 0.204 ＝ 2.02 m3/㎡

（2） 天端コンクリート (1.0m当り)
コンクリート量ＶＴ

全背面部
ＶＴ1＝L×t×1.0＝ 0.22 m3/m

柱部
ＶＴ2＝0.25×0.10×0.15(柱幅)×1.0＝

0.004 m3/m

天端コンクリート量の合計ＶＴ

ＶＴ＝ＶＴ1－ＶＴ2＝ 0.216 m3/m

型枠量Ａ

Ａ＝0.1×1.0＝ 0.100 ㎡/m

（3） 基礎コンクリート (1.0m当り)
コンクリート量ＶＢ

基礎上部
ＶＢＵ＝（0.1＋0.18）×0.03÷2×1.0＝

0.004 m3/m

基礎下部
ＶＢＤ＝0.5×0.15×1.0＝ 0.075 m3/m

基礎
ＶＢ＝ＶＢＵ＋ＶＢＤ＝ 0.079 m3/m

目地材 0.079 ㎡/m

型枠量Ａ

Ａ＝(0.18＋0.15)×1.0＝ 0.33 ㎡/m

（4） 基礎砕石 (1.0m当り)

t=100mm Ａ＝0.70×1.00＝ 0.70 ㎡/m

Ｖ2＝(2.0-0.15×2)×0.25×0.25×

×(2.14－0.25）×1.0 ＝



ｍ

ｍ

令和７年度

鹿児島地域振興局農林水産部林務水産課

当初数量計算表

横見谷線1工区（林業作業用施設連絡道部）

○開設延長 40.00 【№4～№6】

○路面工延長 10.00 【№4～№4+10】



１　切土 （単位：㎥） ２　盛土 （単位：㎥）

本線 別盛土

シラス 2.5ｍ未満 24.00 24.00

砂質土 2.5以上4.0ｍ未満 162.00 162.00

粘性土 4.0ｍ以上 627.00 627.00

礫交り土 5.70 813.00 813.00

岩塊玉石 2.5ｍ未満

軟岩1B 2.5以上4.0ｍ未満

軟岩２ 4.0ｍ以上

中硬岩

硬岩 813.00 813.00

5.70 903.33 903.33

S0:シラス

S1:砂質土

S2:粘性土 施工年度

S3:礫交り土 事業名

S4:岩塊玉石 路線名

R1B:軟岩１Ｂ

R2:軟岩２

MR:中硬岩

HR:硬岩

5.70

切土・盛土 適用条件集計表

路体盛土

小計

路床盛土

合計

体　　　積
合計区分 施工条件区分 土質 体積 備考

小計

オープンカット
（5.0ｍ以上）

片切掘削
（5.0ｍ未満）

小計

小計

合計

必要盛土量(÷0.9)

令和７年度

森林管理道開設林道整備事業（強靱化林道整備事業）

横見谷線1工区(連絡道分)



断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積
No.4

+10.00 10.00 3.00 1.90 2.9 2.9

No.5 10.00 3.00 2.9 2.9

+10.00 10.00 10.00

No.6 10.00 10.00

端数調整

合計 40.00 5.7 5.7

切　土　区　分　表

（B）片切掘削
　　　5.0ｍ未満

S3:礫交り土
合計切土距離

（A）オープンカット
5.0ｍ以上

測点
測点間
距離 S3:礫交り土



断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積 断 面 体積
No.4

+10.00 10.00 10.00 1.50 7.50 7.50

No.5 10.00 10.00 7.50 59.30 296.50 304.00

+10.00 10.00 10.00 0.50 2.50 16.20 81.00 3.40 313.50 397.00

No.6 10.00 10.00 0.80 6.50 81.00 17.00 104.50

端数調整

合計 40.00 24.00 162.00 627.00 813.00
※　上記は，盛土後の締固め土量を記載
※　（４）～（６）は，舗装時のみ

盛　土　区　分　表

測点間
距離

測点 盛土距離

本　　　　　　　　　線

合計（５）路床盛土
　2.5以上4.0ｍ未満

（６）路床盛土
　4.0ｍ以上

（１）路体盛土
2.5ｍ未満

（２）路体盛土
　2.5以上4.0ｍ未満

（３）路体盛土
　4.0ｍ以上

（４）路床盛土
　2.5ｍ未満

切土・盛土区分表(横見谷線1工区連絡道R7).xlsx　盛土１（本線）



(単位：m,m2)

距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積

NO.4 礫質土 3.60 3.60 3.60 3.60

+10.00 10.00 礫質土 10.00 4.21 39.05 10.00 4.21 39.05 10.00 4.21 39.05 10.00 4.21 39.05

計(A) 10.00 10.00 39.05 10.00 39.05 10.00 39.05 10.00 39.05

施設名称 測点 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積

計(B)

39.05 39.05 39.05 39.05合計(A-B)

排 水
施 設 工
控除面積

(B)

路盤工A(ｽﾗｸﾞ)　・　コンクリート路面工数量計算表

基礎工　敷均し　5㎝ 路盤工(ｽﾗｸﾞ) A　T=15㎝ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工　15㎝Co路面工・路盤工A 基礎工　敷均し　5㎝測点 中心距離 土質

全体数量 施 工 数 量



(単位：m,m2)

型枠 10㎝ 型枠 15㎝ 目地材 10㎝ 目地材 15㎝ 型枠 10㎝ 型枠 15㎝ 目地材 10㎝ 目地材 15㎝

幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅

NO.4 3.60

+10.00 4.21

計 4.21 3.60

幅 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15

面積 0.63 0.54

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工（型枠・目地材）数量計算表

摘要測点

型枠 目地材



(単位：m)

測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 測点 延長 区間長 測点 延長 区間長

NO.4 礫交土

+10.00 10.00 礫交土 10.00 10.00 8.00 8.00 2.00 2.00

計 10.00 10.00 8.00 8.00 2.00 2.00

18.00

2.00

計 20.00

止壁工(側溝用)

止壁工(路面工用)

合計
【内訳】

組合せｶﾞｯﾀｰ・L型側溝・止壁数量計算表

測点 中心距離 土質

右 側左 側

止壁工(切土路肩部) 止壁工(側溝の場合) 止壁工(切土路肩部) 止壁工(側溝の場合)

止壁工(切土路肩)

止壁工(盛土路肩)



※単一の製品から単価を決定する場合は，
①両刊行物掲載単価を平均し，端数処理（上位３桁有効４桁目切り捨て）を行い，設計単価とする。
②１つの刊行物にしかない場合，その価格を採用する。

7 年 6
7 年 4

道路標識柱

路側用綱管柱　下地亜鉛めっ
き
静電粉体塗装　φ60.5㎜×2.3
㎜×3.0m

本 ○ 231 ○ 356

材質及び規格・寸法 単位
建設物価 積算資料 土木コスト情報 土木施工単価

ページ ページ

○ 522

○ 524

令和 月号
工事名： 令和7年度　森林管理道開設事業（横見谷線１工区）

建設物価・積算資料：

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり，価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが，使用製品として指定するものではない。
　なお，使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

鏡体設置
メタクリル
丸型 φ800　1面用

基

備考
ページ ページ

支柱・基礎設置
静電粉体塗装
鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm

基

名称

令和 月号土木コスト情報・土木施工単価：

土木コスト情報
４週8休

土木コスト情報
４週8休



※複数の製品から単価を決定する場合は，
①製品毎に両刊行物掲載単価を平均し，端数処理（上位３桁有効４桁目切り捨て）を行う。
②１つの刊行物にしかない場合，その価格とする。
③上記①，②で最も安価となる価格を設計単価とする。

7 年 6
年

積算単価根拠表（閲覧用）【複数製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり，価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが，使用製品として指定するものではない。
　なお，使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

工事名： 令和７年度　森林管理道開設事業（横見谷線１工区）
建設物価・積算資料：

土木コスト情報・土木施工単価：

名称 材質及び規格・寸法 単位
建設物価 積算資料

備考
ページ ページ

暗渠排水管　1/3無孔管 内径150㎜ ｍ 389

○
○

○
○

518

タキロンシーアイシビル　MP-150
前田工繊産資　PDS-150V

令和 月号
令和 月号



●平成30年度版　治山林道必携（積算・施工編）【上巻】P1053-P1056



●平成30年度版　治山林道必携（積算・施工編）【上巻】P1053-P1056


