



伊唐大橋 足場計画図 (1) 下部工 (P3橋脚, P4橋脚)

フーチング^{*}：吊足場、側面足場


※柱脚部分吊足場、外部足場は、別図参照。




正面図（長島側） S=1 : 200




側面図 (P3側) S=1 : 200




背面図（伊唐島側） S=1 : 200




側面図 (P5側) S=1 : 200



平面図（側面補修用吊足場） S=1:200



平面図（底版補修用吊足場） S=1:200



断面詳細図 S=1:50





仮設工 (P3橋脚, P4橋脚) フーチング：吊足場、側面朝顔

項目	算式	単位	数量
下部吊足場	$31.40 \times 31.40 - 94.08$	m ²	891.88
側面朝顔	$31.4 \times 4 \times 7.2$	m ²	904.32
養生シート	$31.4 \times 4 \times 7.2$	m ²	904.32

【当初】P3主塔補修工事 13/30

鹿 児 島 県		
工 事 名	農地整備事業（通作・保全）伊都島地区 委託6-1	
路線 名	伊都島良道	
工事箇所	出水郡 長島町 鹿島地内	
図面種類	伊都島大 地味計画図（1）下部工（P3補図、P4補図）	
縮 尺	A1 - S=1:200 A3 - S=1:400	図面番号
事業者名		

主塔部：外部足場



【当初】P3主塔補修工事 14/30

壁つなぎ表記

仮設工 (P3橋脚、P4橋脚) 主塔部：外部足場（栓組足場 手すり先行）

項目	算出式	単位	数量
外部足場	$(12.803 \times 12.075) + (16.459 \times 20.7) + (17.678 \times 24.05) + (18.897 \times 19.134) + (19.134 \times 8.674) + (52.14 \times 6.96)$ $- (5.35 \times 7.31) + (12.803 \times 2.33) \times 2$	m ²	3483.78
養生シート	$(12.803 \times 12.075) + (16.459 \times 20.7) + (17.678 \times 24.05) + (18.897 \times 19.134) + (19.134 \times 8.674) + (52.14 \times 6.96)$	m ²	3483.78

鹿 児 島 県			
工 事 名	震地整備事業（造作・保安）伊都島地区 委託6－1		
道路名	伊都島街道		
工事箇所	出水郡 長島町 鹿島地内		
図面種類	伊都大橋 足場計画図(2) 下部工 (P3橋脚, P4橋脚)		
縮 尺	A1 - S=1:200 A3 - S=1:400	図面番号	
重要事項			