
その他事業

凡　　例

前年度施工

当該年度施工

前々年度迄施工済

次年度以降施工

漁 港 区 域
平成１８年１１月１０日
農林水産省指令18水港第1860号

国　　道　　22 0　　号

国 　 　 道 　 　 2 2 0 　 　 号

至 国分

至 垂水市街地
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Q 1 三 角 点

北防波堤　L=2 40 m

南防波堤　L=1 80 m

山下造船所

L = 3 4 . 0 m

- 3 . 0 m岸壁　 L = 3 3 0 . 0 m
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漁  港  番  号 種　　別 所　　管 事  業  主  体 管　理　者 場　　　　　所

漁  港  漁  場  整  備  長  期  計  画

牛 根 麓 漁 港 広 域 （ 特 定 ） 事 業 計 画 平 面 図
本　　土第　２　種 鹿 児 島 県鹿 児 島 県 鹿 児 島 県 垂 水 市 大 字 牛 根 麓 地 内4 9 2 0 1 6 5
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位  置  図

風向　風速図

潮  位  表

H.H.W.L +3.80

H.W.L

T.P

M.L.W.L

+2.90

+1.40

+0.70

L.W.L 0.00
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1000ｍ
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風速

N
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E

鹿児島県

宮崎県

牛根麓漁港

W

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

S = 1 : 3 0 0 0

実施設計図
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+ 8 . 0

漁港区域に含まない

道　路（w =7 . 5 m )

L = 4 5 0 . 0 m

用地護岸

R1三角点

仮BM　H=4.274

潮位点 H=3.500

１

測点名 Ｘ座標 Ｙ座標 備　考

主要基準点

主要基準点

補助基準点

補助基準点

補助基準点

補助基準点

補助基準点

補助基準点

補助基準点

補助基準点

補助基準点

補助基準点

-26594.653

-159844.468 -26541.379

-159853.332 -26485.725

-159858.981 -26427.689

-159870.255 -26373.820

-159882.333 -26320.546

-159887.982 -26262.511

-159915.328 -26220.545

-159933.032 -26171.437

-159906.560 -26027.394

-159876.046 -25942.577

-159913.036 -25907.753

-159832.390+0.0 R=848.0

+100.0 R=800.0

+150.0 R=770.0

+200.0 R=747.0

+250.0 R=725.0

+300.0 R=695.0

+350.0 R=692.0

+400.0 R=677.0

+450.0 R=595.0

+500.0 R=570.0

+550.0 R=495.0

+600.0 R=504.0

-159896.893 -26082.454

+50.0 R=826.0

補助基準点

座標一覧表

世界測地系

世 界 測 地 系

測 点 名

漁 港 基 準 点 N O . 1

漁 港 基 準 点 N O . 2 - 1 5 9 9 1 9 . 7 7 8

- 1 5 9 9 1 1 . 7 4 4

Ｘ 座 標

座標一覧表

Ｙ 座 標

- 2 5 9 0 0 . 1 8 0

- 2 7 4 0 4 . 7 4 1
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垂水市　牛根麓地内

鹿  児  島  県 

全　　　　葉の内　　　　号

牛根麓漁港水産流通基盤(特定)

縮　尺　 図　示

事業計画図

整備工事(R6-4工区)

関連工事（海上）
　R6-1工区

R6-4工区

　-3.0ｍ岸壁（休憩）L= 41.8ｍ

　　　基礎工　L= 40.0ｍ

　　　　　床堀　　　　　　　　 V= 4,801ｍ3

　　　　　捨石(10～100㎏)　　　V= 1,392ｍ3

　　　　　 〃（200㎏）　　　　 V= 321ｍ3

　　　　　被覆ブロック撤去　　 N= 240個

　　　　　 〃　　　　 据付　　 N= 252個

　　　本体工　L= 41.8ｍ

　　　　　方塊ブロック据付　　 N= 13個

　　　　　直立消波ブロック据付 N= 111個
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船止めアンカー

T -8

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標 標高

NO.0 -159894.767 -26092.743

NO.0+10.0 -159892.823 -26102.553

NO.1 -159890.878 -26112.362

NO.1+10.0 -159888.934 -26122.171

NO.2 -159886.990 -26131.980

NO.2+10.0 -159885.046 -26141.789

NO.3 -159883.102 -26151.599

NO.3+10.0 -159881.157 -26161.408

NO.4 -159879.213 -26171.217

NO.4+10.0 -159877.269 -26181.026

NO.5 -159875.325 -26190.835

NO.5+10.0 -159873.380 -26200.644

NO.6 -159871.303 -26210.427

NO.6+10.0 -159869.094 -26220.184

NO.7 -159866.884 -26229.940

NO.7+10.0 -159864.674 -26239.697

NO.8 -159862.464 -26249.454

NO.8+10.0 -159860.255 -26259.210

NO.9 -159858.045 -26268.967

NO.9+10.0 -159855.835 -26278.723

NO.10 -159853.625 -26288.480

NO.10+10.0 -159851.416 -26298.236

NO.11 -159849.206 -26307.993

NO.11+10.0 -159846.996 -26317.749

NO.12 -159844.786 -26327.506

NO.12+10.0 -159842.577 -26337.262

NO.13 -159840.367 -26347.019

NO.13+10.0 -159838.157 -26356.776

NO.14 -159835.947 -26366.532

NO.14+10.0 -159833.738 -26376.289

NO.15 -159831.528 -26386.045

NO.15+10.0 -159829.318 -26395.802

NO.16 -159827.108 -26405.558

NO.16+10.0 -159824.916 -26415.238

S=1/500

数量区分線

排水工 0.30×0.30排水工 0.30×0.30

埋立区域

埋立区域

用地造成範囲

用地造成範囲

平　面　図

178.45°
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実施設計図

垂水市　牛根麓地内

鹿  児  島  県 

全　　　　葉の内　　　　号

牛根麓漁港水産流通基盤(特定)

縮　尺　 図　示

平面図

-3.0m岸壁・用地護岸

整備工事(R6-4工区)

- 15 9 95 0 - 15 9 95 0

- 15 9 90 0 - 15 9 90 0

- 15 9 85 0 - 15 9 85 0

- 15 9 80 0 - 15 9 80 0

補正R5-1工区　-3.0ｍ岸壁（休憩）
　　L= 41.80ｍ　　　基礎工　L= 33.10ｍ

　　　本体工　L= 41.80ｍ

R6-1工区
　用地護岸
　　L= 23.95ｍ
　　　基礎工　L= 23.95ｍ
　　　本体工　L= 23.95ｍ
　　　裏込工　L= 23.95ｍ

R6-1工区　-3.0ｍ岸壁（休憩）
　　L= 77.20ｍ　　　基礎工　L= 80.00ｍ

　　　本体工　L= 77.20ｍ

　　　裏込工　L= 66.00ｍ

R6-1工区
　施設用地
　　A= 1,200.0㎡
　　　埋立土工　V= 4,836.0ｍ3

R6-1工区　-3.0ｍ岸壁（陸揚）
　　L= 79.50ｍ　　　付属工(潜込防止柵) N= 40基

補正R5-1工区　-3.0ｍ岸壁（陸揚）
　　L= 115.00ｍ　　　付属工　N= 1式

裏込工　L= 66.00ｍ

基礎工　L= 80.00ｍ
本体工　L= 77.20ｍ

付属工　L= 79.50ｍ

本体工　L= 45.0ｍ

基礎工　L= 40.0ｍ

R6-4工区　-3.0ｍ岸壁（休憩）
　　L= 41.8ｍ　　　基礎工　L= 40.0ｍ

　　　本体工　L= 41.8ｍ
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-7.50

岸壁法線

-4.00

基礎捨石(200kg)

基礎捨石(10～100kg)

(10～100kg) -1.20

1:1
.5

防砂シート
1 :

1 .
2

(5～15cm）

割栗石

裏込石
+0.20

+1.60

防舷材

+3.50

車止め

係船柱

+3.00

-2.60

-4.00

防砂板

1:1.5

既設被覆ブロック1.0ｔ型流用

1:2.0

-7.50

1/401/100 1/40

1/401/100 1/40

1/401/100 1/40

数量区分線

数量区分線

数量区分線

道路中心線

防砂シート

防砂シート

防砂シート

1.00

0.50

3.50

1 . 0 0

1 . 0 0

1.50 5.00 2.34

1.00

0.50

1 . 0 0

1 . 0 0

1.50 5.00 2.34

1.00

0.50

3.50

1 . 0 0

1 . 0 0

1.50 5.00 2.34

0.20 2.30

6.00

0.20 2.30

6.00

3.500.20 2.30

6.00

7.59

7.59

7.59

横断図(12)　 S=1：200

13.39 29.66

12.44 29.67

11.42 29.67
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φ600
600*600

As

被
覆

ブ
ロ

ッ
ク

As

As

被
覆

ブ
ロ

ッ
ク

岸壁法線

岸壁法線

岸壁法線

道路中心線

道路中心線

L.W.L ±0.00

H.W.L +2.90

L.W.L ±0.00

H.W.L +2.90

L.W.L ±0.00

H.W.L +2.90

基礎捨石

NO.15

32.5

34.8

5.0

11.4

裏込石 10～100kg/個

防砂シート

±5cm

6.9

割栗石 5～15cm

9.9

床　掘 116.8

10～100kg/個

200kg内外基礎捨石

〃本均し

1.0±5cm

8.2±30cm〃荒均し

〃本均し

防砂シート

基礎捨石部

割栗石部

基礎捨石

NO.15+10.0

32.5

34.8

5.0

11.4

裏込石 10～100kg/個

防砂シート

±5cm

6.9

割栗石 5～15cm

9.9

床　掘 123.7

10～100kg/個

200kg内外基礎捨石

〃本均し

1.0±5cm

8.2±30cm〃荒均し

〃本均し

防砂シート

基礎捨石部

割栗石部

基礎捨石

NO.16

32.5

34.8

5.0

11.4

裏込石 10～100kg/個

防砂シート

±5cm

6.9

割栗石 5～15cm

9.9

床　掘 130.8

10～100kg/個

200kg内外基礎捨石

〃本均し

1.0±5cm

8.2±30cm〃荒均し

〃本均し

防砂シート

基礎捨石部

割栗石部

埋立土(1)

埋立土(2)

エプロン直下

背後地

埋立土(1)

埋立土(2)

エプロン直下

背後地

埋立土(1)

埋立土(2)

エプロン直下

背後地

13.5

13.5

13.5

基礎捨石撤去

陸上掘削土砂

10～100㎏既設構造物

BH掘削

0.0

0.0

基礎捨石撤去

陸上掘削土砂

10～100㎏既設構造物

BH掘削

0.0

0.0

基礎捨石撤去

陸上掘削土砂

10～100㎏既設構造物

BH掘削

0.0

0.0

〃転圧 H.W.L以上 0.3

〃敷均し H.W.L以下 0.1

〃転圧 H.W.L以上 21.0

〃敷均し H.W.L以下 77.0

〃転圧 H.W.L以上 0.3

〃敷均し H.W.L以下 0.1

〃転圧 H.W.L以上 12.2

〃敷均し H.W.L以下 59.9

〃転圧 H.W.L以上 0.3

〃敷均し H.W.L以下 0.1

〃転圧 H.W.L以上 3.2

〃敷均し H.W.L以下 8.5

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.0

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

NO15

G H =   - 5 . 7 0  

F H =         

NO15+10.0

G H =   - 5 . 2 1

F H =         

NO16

G H =   - 4 . 7 0  

F H =         

７18

1.10 5.00

3.23

2.83

1.10 5.00

1.10 5.00

実施設計図

垂水市　牛根麓地内

鹿  児  島  県 

全　　　　葉の内　　　　号

牛根麓漁港水産流通基盤(特定)

-3.0m岸壁（休憩）

縮　尺　 図　示

整備工事(R6-4工区)

横断図(12)

R6-4

過年度施工済み

前年度施工

次年度以降施工

当該施工



S=1/500被 覆 ブ ロ ッ ク　撤 去・据 付 図

排水工 0.30×0.30

-3.0ｍ陸揚げ岸壁　Ｌ＝115.0ｍ-3.0ｍ休憩岸壁　Ｌ＝215.0ｍ
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4.00
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被覆ブロック1.0ｔ型単体詳細図
S=1/30

数
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1
1
4

114

320 159 182 159 320

1140

137

項 目

体 積

型枠有効面積

参考質量

数 値

ｍ30.443

ｔ1.020

4.39 ㎡

1
/
1
0
0

1515151515151515151313131313131313 13 151515151515151515

4

14

19 19
67

89
1011

1213
14

16
19

19 19
19 19

19 19
19

1717
1717

1717
1717

17

17

船止めアンカー

120個 120個 120個 92個
595個

補正R4-2　撤去
　水中部（海上作業） 85個

120個113個

補正R4-2　撤去
　陸上部（陸上作業） 69個

被覆ブロック据付

被覆ブロック撤去

114個

補正R5-1　据付
　水中部（海上作業） 189個

110個100個

休憩岸壁（全体個数）　 8+1,288+3+96+20+12＝1,427個

補正R5-1　撤去
　陸上部（海上作業） 126個

補正R5-1　撤去
　陸上部（陸上作業） 89個

陸上・水中工事区分 ： M.L.W.L（平均干潮面）

73個150個138個123個
170

個

190
個

197
個

全体個数　1 1 3 + ( 1 2 0 * 4 ) + 1 0 0 + 9 2 + 1 1 0 + 1 1 4 + 1 2 3 + 1 3 8 + 1 5 0 + 7 3 + 1 7 0 + 1 9 0 + 1 9 7 + 5 9 5＝ 2 , 6 4 5個

被覆ブロック据付

休憩岸壁（全体個数）　 8+1,288+3+96+20+12＝1,427個

陸上・水中工事区分 ： M.L.W.L（平均干潮面）

R6-1　据付
　水中部（海上作業） 455個

補正R5-1　撤去
　陸上部（海上作業） 166個

R6-1　撤去

R6-1　撤去

　水中部（海上作業） 43個

　陸上部（海上作業） 269個

84個 39個

補正R5-1　撤去
　水中部（海上作業） 156個

補正R5-1　撤去
　陸上部（陸上作業） 116個

補正R5-1　撤去
　水中部（海上作業） 107個

R6-1　撤去
　陸上部（陸上作業） 4×47＝188個

撤去：R 6 - 4工区

据付：R 6 - 4工区

R6-4　据付

・水中部（海上作業）＝ 7列 × 36個／列 ＝ 252個

　水中部（海上作業） 252個

（内訳）

R6-4　撤去

R6-4　撤去
　陸上部（陸上作業） 4×20＝80個

　陸上部（海上作業） 120個

・陸上部（陸上作業）＝ 4 × 20 ＝  80個

120 + 120 ＝ 240個

・陸上部（海上作業）＝ 6 × 20 ＝  120個

・水中部（海上作業）＝ 240 - ( 80 + 120 ) ＝ 40個

補正R4-2　撤去
　陸上部（海上作業） 213個

補正R4-2　撤去
　陸上部（陸上作業） 297個

　水中部（海上作業） 40個

R6-4　撤去

一時仮置

据付（運搬L=200m）

撤去（仮置運搬L=250m）

８18

過年度施工済み

前年度施工

当該施工

次年度以降施工

垂水市　牛根麓地内

鹿  児  島  県 

全　　　　葉の内　　　　号

牛根麓漁港水産流通基盤(特定)

-3.0m岸壁（休憩）

縮　尺　 図　示

被覆ブロック撤去・据付図

整備工事(R6-4工区)

実施設計図



S = 1 / 3 0 0牛根麓漁港　-3. 0ｍ岸壁（休憩）　平面配置図

1 3 2 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + 2 @ ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 2 1 4 . 1 3 0

2 @ ( 3 . 2 0 + 0 . 0 2 ) + ( 2 . 4 0 + 0 . 0 1 5 ) = 8 . 8 5 5 6 0 @ ( 3 . 2 0 + 0 . 0 2 ) = 1 9 3 . 2 0 0 3 @ ( 3 . 2 0 + 0 . 0 2 ) + ( 2 . 4 0 + 0 . 0 1 5 ) = 1 2 . 0 7 5

1 2 2 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + 2 2 @ ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 2 1 4 . 1 3 0

1 3 2 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + 2 @ ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 2 1 4 . 1 3 0

1 2 2 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + 2 2 @ ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 2 1 4 . 1 3 0

( 0 . 8 6 5 + 0 . 0 0 5 ) = 0 . 8 7 0

6 3 @ ( 3 . 2 0 + 0 . 0 2 ) = 2 0 2 . 8 6 0 ( 2 . 4 0 + 0 . 0 1 5 ) = 2 . 4 1 55 @ ( 1 . 9 3 + 0 . 0 1 5 ) = 9 . 7 2 5

( 0 . 8 6 5 + 0 . 0 0 5 ) = 0 . 8 7 0

( 0 . 8 6 5 + 0 . 0 0 5 ) = 0 . 8 7 0

( 0 . 8 6 5 + 0 . 0 0 5 ) = 0 . 8 7 0

9.725 4@9.66=38.64 4.025 5.64 15@9.66=144.90 12.075

上　部　工

４　段　目

３　段　目

２　段　目

１　段　目

５　段　目

１ 段 目 天 端

蓋ブロック

直立消波ブロック

（NAL 0 . 5型）

調整ブロック-２

直立消波ブロック

（NAF型）

調整ブロック-１

直立消波ブロック

（NAF型）

調整ブロック-１

直立消波ブロック

（NAL 1 . 5型）

調整ブロック-３

底版ブロック-１～３

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2 53

上部工

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2左)型 NAL1.5(1/2右)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2左)型 NAL1.5(1/2右)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2左)型
NAL1.5(1/2右)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2左)型 NAL1.5(1/2右)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2左)型 NAL1.5(1/2右)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2左)型 NAL1.5(1/2右)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL1.5(1/2右)型NAL1.5(1/2左)型

NAL0.5(1/2右)型 NAL0.5(1/2左)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2左)型 NAF(1/2右)型

NAF(1/2右)型
上部差し筋有り

NAF(1/2左)型
上部差し筋有り

NAF(1/2左)型
上部差し筋有り

3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

3

2

1

1

上部工－１ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２ 上部工－２
－３

水路

水路

水路 上部工－４

※別途「排水路」で計上

1 2 8

1

1 3 1

2 1

2 0

1 0 9

2

1 3 2

1

1 1 2

2 1

2 1

1

1 5 0

1 3 4

1 5 4

6 2

3

1

1

1

6 8

6 9

4

6 3

1

5

1

1

2

個　数 摘　　要

個 防舷材取付型,上部差筋有り

個 同半割型,正面から見て右側,上部差筋有り

個

個

個

同半割型,正面から見て右側,上部差筋無し

同半割型,正面から見て左側,上部差筋無し

個 防舷材取付型,上部差筋無し

個 同半割型,正面から見て左側,上部差筋有り

個

個

標準後壁拡幅型,上部差筋無し

同半割型,正面から見て右側,上部差筋無し

同半割型,正面から見て左側,上部差筋無し

個

個

標準後壁拡幅型,上部差筋無し

同半割型,正面から見て右側,上部差筋無し

個 同半割型,正面から見て左側,上部差筋無し

個

個

個

個

１段目

２段目

３段目

４段目

直立消波ブロックNA F型

直立消波ブロックNA F ( 1 / 2右 )型

直立消波ブロックNA F ( 1 / 2右 )型

直立消波ブロックNA F ( 1 / 2左 )型

直立消波ブロックNA F型

直立消波ブロックNA F ( 1 / 2左 )型

直立消波ブロックNA L 0 . 5型

直立消波ブロックNA L 0 . 5 ( 1 / 2右 )型

直立消波ブロックNA L 0 . 5 ( 1 / 2左 )型

直立消波ブロックNA L 1 . 5型

直立消波ブロックNA L 1 . 5 ( 1 / 2右 )型

直立消波ブロックNA L 1 . 5 ( 1 / 2左 )型

合計（１段目）

合計（２段目）

合計（３段目）

合計（４段目）

個

個

B×L×H = 1 . 7× 3 . 2× 0 . 1

B× L× H = 1 . 7× 2 . 4× 0 . 1

個 B× L× H = 1 . 7× 1 . 6× 0 . 1

個

個

B×L×H = 1 . 7× 3 . 2× 0 . 2 5

B× L× H = 1 . 7× 2 . 4× 0 . 2 5

個

ブロック名称配置位置

蓋ブロック－１

蓋ブロック－２

蓋ブロック－３

蓋ブロック－４

蓋ブロック－５

蓋ブロック

（プレキャスト版）

合計（蓋ブロック）

個

個 -3 . 0 m陸揚岸壁取付部用

個

個

個

B×L×H = 5 . 0× 3 . 2× 1 . 4

B× L× H = 5 . 0× 2 . 4× 1 . 4

B× L× H = 5 . 0× 1 . 9 3× 1 . 4

底版ブロック－１

底版ブロック－２

底版ブロック－３

合計（底版ブロック）

合計（調整ブロック）

５段目（方塊）

（方塊）

１～４段目

個

個

個

調整ブロック－１

調整ブロック－２

調整ブロック－３

B×L×H = 3 . 5× 0 . 8 6 5× 1 . 4

B× L× H = 4 . 0× 0 . 8 6 5× 1 . 4

B× L× H = 5 . 0× 0 . 8 6 5× 1 . 4

- 3 . 0 m岸壁（休憩）ブロック配置
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製作

据付

実施設計図

垂水市　牛根麓地内

鹿  児  島  県 

全　　　　葉の内　　　　号

牛根麓漁港水産流通基盤(特定)

-3.0m岸壁（休憩）

縮　尺　 図　示

直立消波ブロック平面配置図

整備工事(R6-4工区)

９18

過年度施工済み

前年度施工

次年度以降施工

当該施工
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mailto:15@9.66


牛根麓漁港　-3. 0ｍ岸壁（休憩）　縦断配置図 S = 1 / 3 0 0
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個　数 摘　　要

個 防舷材取付型,上部差筋有り

個 同半割型,正面から見て右側,上部差筋有り

個

個

個

同半割型,正面から見て右側,上部差筋無し

同半割型,正面から見て左側,上部差筋無し

個 防舷材取付型,上部差筋無し

個 同半割型,正面から見て左側,上部差筋有り

個

個

標準後壁拡幅型,上部差筋無し

同半割型,正面から見て右側,上部差筋無し

同半割型,正面から見て左側,上部差筋無し

個

個

標準後壁拡幅型,上部差筋無し

同半割型,正面から見て右側,上部差筋無し

個 同半割型,正面から見て左側,上部差筋無し

個

個

個

個

１段目

２段目

３段目

４段目

直立消波ブロックNAF型

直立消波ブロックNAF ( 1 / 2右)型

直立消波ブロックNAF ( 1 / 2右)型

直立消波ブロックNAF ( 1 / 2左)型

直立消波ブロックNAF型

直立消波ブロックNAF ( 1 / 2左)型

直立消波ブロックNAL 0 . 5型

直立消波ブロックNAL 0 . 5 ( 1 / 2右)型

直立消波ブロックNAL 0 . 5 ( 1 / 2左)型

直立消波ブロックNAL 1 . 5型

直立消波ブロックNAL 1 . 5 ( 1 / 2右)型

直立消波ブロックNAL 1 . 5 ( 1 / 2左)型

合計（１段目）

合計（２段目）

合計（３段目）

合計（４段目）

個

個

B×L×H= 1 . 7×3. 2×0. 1

B×L×H= 1 . 7×2. 4×0. 1

個 B×L×H= 1 . 7×1. 6×0. 1

個

個

B×L×H= 1 . 7×3. 2×0. 2 5

B×L×H= 1 . 7×2. 4×0. 2 5

個

ブロック名称配置位置

蓋ブロック－１

蓋ブロック－２

蓋ブロック－３

蓋ブロック－４

蓋ブロック－５

蓋ブロック

（プレキャスト版）

合計（蓋ブロック）

個

個 -3. 0 m陸揚岸壁取付部用

個

個

個

B×L×H= 5 . 0×3. 2×1. 4

B×L×H= 5 . 0×2. 4×1. 4

B×L×H= 5 . 0×1. 9 3×1 . 4

底版ブロック－１

底版ブロック－２

底版ブロック－３

合計（底版ブロック）

合計（調整ブロック）

５段目（方塊）

（方塊）

１～４段目

個

個

個

調整ブロック－１

調整ブロック－２

調整ブロック－３

B×L×H= 3 . 5×0. 8 6 5×1 . 4

B×L×H= 4 . 0×0. 8 6 5×1 . 4

B×L×H= 5 . 0×0. 8 6 5×1 . 4
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- 3 . 0 m岸壁（休憩）ブロック配置

使用個数

所要個数

据付 残個数

1 1 1 1 1 1 1 1

上　部　工

４　段　目

３　段　目

２　段　目

１　段　目

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 133333

５　段　目（底　版）

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

蓋ブロック
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+ 1 . 6 0
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- 4 . 0 0底版
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9 7 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 1 5 6 . 9 7 5

4 5 @ ( 3 . 2 0 + 0 . 0 2 ) = 1 4 4 . 9 0 0

8 2 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + 3 1 @ ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 1 5 6 . 9 7 5

1 1 2 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + 4 2 @ ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 2 1 4 . 1 3 0

1 3 2 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + 2 @ ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 2 1 4 . 1 3 0

- 3 . 0 m岸壁（休憩）：21 5 . 0 0 0

2 0 @ 9 . 6 6 = 1 9 3 . 2 0 0

3 1 @ ( 1 . 6 0 + 0 . 0 1 ) + 2 @ ( 0 . 8 0 + 0 . 0 0 5 ) = 5 1 . 5 2 0
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R6-1工区　ブロック製作　N= 93個R6-1工区　ブロック据付　N= 263個
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実施設計図

垂水市　牛根麓地内

鹿  児  島  県 

全　　　　葉の内　　　　号

牛根麓漁港水産流通基盤(特定)

-3.0m岸壁（休憩）

縮　尺　 図　示

直立消波ブロック縦断配置図

整備工事(R6-4工区)
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過年度施工済み

前年度施工

次年度以降施工

当該施工

補正R5-3補正R5-2
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据付残 未製作

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1 1

0

0

00

-

R6-2

1

44

45

8

8

39

55

0

0

1

0

0

0

補正R5-1工区

　-3.0ｍ岸壁（休憩）

　　　本体工　　      　  

　　　　ブロック製作　N=  10個

　　　　　　方塊ブロック　　  N=　10個

　　　　ブロック据付  N= 134個

　　　　　　方塊ブロック　　  N=　20個

　　　　　　直立消波ブロック　N= 114個

30

29

R6-1工区

　-3.0ｍ岸壁（休憩）

　　　本体工　　      　  

　　　　ブロック製作　N=  93個

　　　　　　方塊ブロック　　　N=　93個

　　　　ブロック据付  N= 263個

　　　　　　方塊ブロック　　　N=　62個

　　　　　　直立消波ブロック　N= 201個
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R6-4工区

　-3.0ｍ岸壁（休憩）

　　　本体工

　　　　ブロック据付  N= 124個

　　　　　　方塊ブロック　　　N= 13個

　　　　　　直立消波ブロック　N=111個
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